6.10.2	Набавка, транспорт и уградња жичане мреже, за поставку заштитне мреже новоформиране живе ограде у оквиру парка за псе. Ограда се поставља на 60цм од засада, на стубове (секундарна сировина од демонтираних металних стубова у оквиру парка). Позицијом обрачуната потребна израда темеља самаца и тампон слојева. Све како је дато Детаљима диспозиције мобилијара и опреме.				
	Обрачун се врши по м, комплет.	м	283.40	2,200.00	623,480.00
	УКУПНО:				**23,458,775.00**
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
1.	**Припремни радови**				**4,034,920.00**
2.	**Демонтаже и рушења**				**11,583,576.20**
3.	**Земљани радови**				**48,212,553.25**
4.	**Бетонски и АБ радови**				**56,879,310.00**
5.	**Застори**				**143,250,611.00**
6.	**Разни радови**				**23,458,775.00**
	УКУПНО:				**287,419,745.45**

Предмер саставила:
Одговорни пројектант: Јелена С. Вељковић, дипл.инж.арх.
бр. лиценце 321A078 24
У Нишу, 2026.