2.19	Машинско и ручно рушење, постојећих металних клупа. Машински и ручни утовар и транспорт свог насталог шута до привремене градилишне депоније.				
	Обрачун по комаду	ком.	7.00	1,200.00	8,400.00
2.20	Машинско и ручно рушење, постојећих металних клупа са столовима. Машински и ручни утовар и транспорт свог насталог шута до привремене градилишне депоније.				
	Обрачун по комаду	ком.	2.00	1,800.00	3,600.00
2.21	Машинско и ручно рушење, постојећих клупа са бетонским постољем и дрвеним седалним делове на металној подконструкцији. Машински и ручни утовар и транспорт свог насталог шута до привремене градилишне депоније.				
	Обрачун по комаду	ком.	204.00	1,800.00	367,200.00
2.22	Машинско и ручно рушење металних шипки за спречавање уласка возила у парк и шипку у склопу вежбалишта. Машински и ручни утовар и транспорт свог насталог шута до привремене градилишне депоније.				
	Обрачун по м дужном	м	150.00	900.00	135,000.00
2.23	Машинско и ручно рушење, постојећих металних канти. Машински и ручни утовар и транспорт свог насталог шута до привремене градилишне депоније.				
	Обрачун по комаду	ком.	42.00	800.00	33,600.00
2.24	Машинско рушење, постојећих бетонских жардињера (17 четвртастих и 9 округлих). Машински утовар и транспорт свог насталог шута до привремене градилишне депоније.				
	Обрачун по комаду	ком.	26.00	1,800.00	46,800.00